

**Kostenvoranschlag**

Basis: Dezember 2022 Genauigkeit : ± 10 %

<b>BKP</b>	<b>Art der Arbeit</b>	<b>Betrag</b> Fr.
411	Baumeisterarbeiten	954'500
420	Gartenbau	23'500
421	Naturrasenbau	245'000
422	Einfriedungen	114'000
423	Ausstattung	93'000
424	Laufbahnbelag	26'000
443	Beleuchtung	165'500
445	Sanitäranlagen	123'000
450	Hochbauten	23'000
490	Honorare	224'000
524	Baunebenkosten	17'000
	Zwischentotal	<u>2'008'500</u>
800	Übergangskosten MwSt. Unvorhergesehenes	189'155
	<b>Total inkl. MwSt</b>	<b><u>2'197'655</u></b>
	Rundung	<u>2'345</u>
	<b>Kredit Antrag</b>	<b><u>2'200'000</u></b>

